

AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi objeto de alteração o orçamento, o cronograma e o Anexo I do edital da **TOMADA DE PREÇOS N° 23/2021** – Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ sobre calçamento, incluindo obras complementares de drenagem, sinalização, passeio e rampas de acessibilidade, na Rua Bangú, no trecho entre a Rua Fernando Ferrari e Avenida Inhacorá, na Vila Jardim Petrópolis, a qual será executada com recursos financeiros do Governo Federal, a serem repassados através do Ministério do Desenvolvimento Regional, e de contrapartida do Município, de acordo com o Contrato de Repasse nº 900266/2020/MDR/CAIXA, sendo que a abertura que estava prevista para às **14h00min** do dia **29/11/2021** será adiada para o dia **06/12/2021** às **14h00min**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do edital. O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEXTA-FEIRA (19/11/2021), no site do Município de Santa Rosa (www.santarosa.rs.gov.br).

Observação: Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283.

Santa Rosa, 17 de novembro de 2021.

André Stürmer

Secretário de Administração e Fazenda