

### **AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

O Município de Santa Rosa, RS, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi objeto de alteração o orçamento, o cronograma, o preâmbulo, o item 3.2.16 e o anexo I do edital da **TOMADA DE PREÇOS 44/2022** – **Objeto:** Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares, incluindo sinalização, obra de drenagem, meio-fio e serviços complementares, na Rua Finlândia (área de 1.704,08 m<sup>2</sup>), Rua João Felipe dos Santos (área de 414,00 m<sup>2</sup>), Rua Vale do Ipê (área de 1.518,84 m<sup>2</sup>) e Travessa Aquino (2.978,25 m<sup>2</sup>), a abertura que estava prevista para às **08h00min** do dia **28/07/2022** será adiada para às **08h00min** do dia **17/08/2022**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições.

O(s) edital(s) estará(ão) disponível(eis) na próxima SEGUNDA-FEIRA (01/08/2022) no site do Município de Santa Rosa ([www.santarosa.rs.gov.br](http://www.santarosa.rs.gov.br)).

**OBS:** Informações poderão ser obtidas na Seção de Compras, telefone (55) 3511-5100, ramal 283. Santa Rosa, 27 de julho de 2022.

**Cláudio Franke**  
**Secretário de Planejamento e Habitação**